



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

| | | | |
|------------------------|---|--|--------------|
| Vol. LVII വാല്യം 57 | THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ | 7th February 2012 2012 ഫെബ്രുവരി 7 18th Magha 1933 1933 മാഘം 18 | No. നമ്പർ |
| | | | 6 |

PART III

Irrigation Department

TENDER NOTICE

No. D6-182/2010/KDC. 20th January 2012.

Competitive tenders in sealed cover superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p. m. on 22-2-2012 by registered post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tenders through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur upto 4 p. m. on 16-2-2012.

| Sl. No. | Tender No. and Name of Work with PAC | EMD |
|---------|--|--------|
| 1 | 6/SE/KDC/2011-12—M.I. Division, Chengannur—PM-Construction of a culvert and allied works to improve the conveyance facilities to 600 Chakkumkary padam near Govt. LPS, Karakkadu in Ward No. 9 of Champakulam Panchayath—` 17,00,000 | 42,500 |
| 2 | 7/SE/KDC/2011-12—Do. PM-Construction of a culvert-Changamkary Govt. LPS in Ward No. 3 of Edathua Panchayath—` 22,00,000 | 50,000 |
| 3 | 8/SE/KDC/2011-12—Do. PM-Providing drainage facilities of Pariyaram Laksham veedu in Kumarapuram Panchayath—` 17,00,000 | 42,500 |
| 4 | 9/SE/KDC/2011-12—Do. PM-Construction of a culvert connecting Padachal padam to Kachamkonam padam in Champakulam Panchayath—` 22,00,000 | 50,000 |

Cost of tender documents—0.15 % of Estimate PAC + VAT.

Time of completion—6 months for Sl. Nos. 1,3 and 8 months for Sl. Nos. 2, 4.

Class of Contractor—'A & B'.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to these tenders also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 22-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾവഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|--|--------------|
| 1 | 6/എസ്.ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12—എം.ഐ. ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ—പദ്ധതി സംരക്ഷണം—ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡിൽ കാർക്കാട് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിന് സമീപം അറുനൂറ് ചക്കംകരിപാടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു കലുങ്കു നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും— ` 17,00,000 | 42,500 |
| 2 | 7/എസ്.ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12—ടി ടി എടപ് പഞ്ചായത്തിൽ 3-ാം വാർഡിൽ ചെങ്ങങ്കരി സ്കൂളിന് സമീപം ഒരു കലുങ്കു നിർമ്മാണം—` 22,00,000 | 50,000 |
| 3 | 8/എസ്.ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12—ടി ടി കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ പരിയാരം ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലേക്കുള്ള ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം—` 17,00,000 | 42,500 |
| 4 | 9/എസ്.ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12—ടി ടി ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ പടച്ചാൽപാടത്തെ കാച്ചാങ്കോണം പാടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തിനായി ഒരു കലുങ്കുനിർമ്മാണം—` 22,00,000 | 50,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—അടങ്കൽ തുകയുടെ 0.15% + വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ തരം—'എ' & 'ബി' ക്ലാസ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമ നമ്പർ 1-നും 3-നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-നും 4-നും 8 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 16-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Kuttanad Development Circle,
Chengannur.

(Sd.)

Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. 564/89.

2012 ജനുവരി 21.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ്, പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി, ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പമ്പാജലസേചന പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചനവകുപ്പ്/പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അർഹരും അംഗീകൃതമായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 46/ഇഇ/2011-12—പി.ഐ.പി.—ഹെഡ് വർക്സ് മണിയാർ ഡാമിന് മുകളിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 7,00,000 | 17,500 |
| 2 | 47/ഇഇ/2011-12—ടി പ്രധാന കനാൽ ബൗണ്ടറി മുതൽ വടശ്ശേരിക്കര വരെ ചെയിനേജ് 4900 മീറ്ററിനും 6000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 15,00,000 | 37,500 |
| 3 | 48/ഇഇ/2011-12—ടി പ്രധാന കനാൽ പുതുമണ്ണിനും കിളിയാനിക്കലിനും ഇടയിൽ ചെയിനേജ് 16088 മീറ്റർ മുതൽ 17300 മീറ്ററിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 15,00,000 | 37,500 |
| 4 | 49/ഇഇ/2011-12—ടി പ്രധാന കനാൽ ചെയിനേജ് 17600 മീറ്റർ മുതൽ 18700 മീറ്ററിന് ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 5 | 50/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 800 മീറ്റർ മുതൽ 2000 മീറ്ററിന് ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 6 | 51/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 8800 മീറ്റർ മുതൽ 10100 മീറ്ററിന് ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------|---|--|--------|
| 7 | 52/ഇഇ/2011-12—പി.ഐ.പി.—ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 1275 മീറ്റർ മുതൽ 2000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 9,00,000 | 22,500 | 22 | 67/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 27200 മീറ്റർ മുതൽ 28200 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 8 | 53/ഇഇ/2011-12—ടി പ്രധാന കനാൽ ബൗണ്ടറി മുതൽ വടശ്ശേരിക്കര വരെ ചെയിനേജ് 3600 മീറ്റർ മുതൽ 4800 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | 23 | 68/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 28500 മീറ്റർ മുതൽ 29500 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 9,00,000 | 22,500 |
| 9 | 54/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 10200 മീറ്റർ മുതൽ 11300 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | 24 | 69/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 19500 മീറ്റർ മുതൽ 21150 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 |
| 10 | 55/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 4000 മീറ്റർ മുതൽ 5000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | 25 | 70/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 29850 മീറ്റർ മുതൽ 31400 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 |
| 11 | 56/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 11400 മീറ്റർ മുതൽ 13500 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | 26 | 71/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 31600 മീറ്റർ മുതൽ 33600 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 12 | 57/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 13700 മീറ്റർ മുതൽ 14600 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 8,00,000 | 20,000 | 27 | 72/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 34000 മീറ്റർ മുതൽ 35700 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 6,00,000 | 15,000 |
| 13 | 58/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 17100 മീറ്റർ മുതൽ 18000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | 28 | 73/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 36000 മീറ്റർ മുതൽ 38150 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 6,00,000 | 15,000 |
| 14 | 59/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 19200 മീറ്റർ മുതൽ 20100 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | 29 | 74/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 38250 മീറ്റർ മുതൽ 40000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 15 | 60/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 5000 മീറ്റർ മുതൽ 7300 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | 30 | 75/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 40200 മീറ്റർ മുതൽ 43000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 6,00,000 | 15,000 |
| 16 | 61/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 7700 മീറ്റർ മുതൽ 9200 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | 31 | 76/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 45120 മീറ്റർ മുതൽ 47150 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 17 | 62/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 18250 മീറ്റർ മുതൽ 19450 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും ` 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8, 9, 10, 14, 15, 18, 24, 25 ഇവയ്ക്ക് ` 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 27, 28, 30 ഇവയ്ക്ക് ` 1,200 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാറ്റ്. | | |
| 18 | 63/ഇഇ/2011-12—ടി വലതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 18250 മീറ്റർ മുതൽ 19020 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 12,00,000 | 30,000 | പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8, 9, 10, 14, 15, 18, 24, 25 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. | | |
| 19 | 64/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 21200 മീറ്റർ മുതൽ 22500 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്പർ 46 മുതൽ 63 വരെ 2012 ഫെബ്രുവരി 8-ാം തീയതി 1 മണിവരെയും നമ്പർ 64 മുതൽ 76 വരെ 2012 ഫെബ്രുവരി 9-ാം തീയതി 1 മണിവരെയും ഓരോന്നിനും മേൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തുക രൊക്കെ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിലോ ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കോഴഞ്ചേരി എന്നീ പി. ഐ. പി സബ്ഡിവിഷനു കളിയിനെന്നോ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. | | |
| 20 | 65/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 22800 മീറ്റർ മുതൽ 23800 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | ദർഘാസ് നമ്പർ 46 മുതൽ 63 വരെയുള്ള ദർഘാസുകൾ 2012 ഫെബ്രുവരി 14-ാം തീയതിയും ദർഘാസ് നമ്പർ 64 മുതൽ 76 വരെയുള്ള ദർഘാസുകൾ 2012 ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതിയും | | |
| 21 | 66/ഇഇ/2011-12—ടി ഇടതുകര കനാൽ ചെയിനേജ് 26150 മീറ്റർ മുതൽ 26900 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 | | | |

2.30 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3-ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആളോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും യഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപവകുപ്പായി താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

“The Contractor further assures that it is clearly understood that the settlement of claims either by part bills of by final bills will be made only according to the availability of budget provision and allotment of funds made with the Division Officer incharge of the work under the respective heads of account in which the work is sanctioned and arranged and also subject to the seniority of such bills. No claims for interest or for damages whatsoever shall be made for belated settlement of claims of bills”.

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിനുള്ള ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കിസാൻ വികാസ് പത്രങ്ങൾ മുതലായവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഐ.പി. ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം.

എഗ്രിമെന്റ് തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജി. ഒ. നമ്പർ 135/97-ലെ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 13-11-1997 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള അർഹത തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടേയും അസ്സൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗവ. ഉത്തരവ് ജി.ഒ.(പി.) 84/97 തീയതി 19-8-1997, ജി.ഒ. (പി) 13/98 പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. തീയതി 21-2-1998-ം, (എം. എസ്.) 43/99 ഐ.ആർ.ഡി. തീയതി 9-6-1999-ലും പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുവാൻ രേഖകളുടെ അസ്സൽ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്)
കാര്യാലയം, പി.ഐ.പി. ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.
ചെങ്ങന്നൂർ. (കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി)

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 3/2011.

2012 ജനുവരി 19.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 18-2-2012-ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരബോധമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 29/ഇഇ/2011-12—കൂട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വീയപുരം പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ പാലയത്തിൽ കോളനിയിൽ പമ്പനദിയുടെ വലതുകരയിൽ കുളിക്കടവ് നിർമ്മാണം—` 4.30 ലക്ഷം | 10,750 |
| 2 | 30/ഇഇ/2011-12—ടി മുട്ടാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡിൽ ചീരംവേലിയിൽ പുലിമുട്ടിനു വടക്ക് മണിമലയാറിന്റെ തീരസംരക്ഷണം—` 12 ലക്ഷം | 30,000 |
| 3 | 31/ഇഇ/2011-12—ടി വീയപുരം പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൽ പായിപ്പാടു പാലത്തിനു താഴെ അച്ഛൻകോവിലാറിന്റെ തീരസംരക്ഷണം—` 12 ലക്ഷം | 30,000 |
| 4 | 32/ഇഇ/2011-12—ടി എടത്യാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് സ്റ്റാന്റിന് എതിർവശം പമ്പയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| 5 | 33/ഇഇ/2011-12—ടി തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5-ാം വാർഡിൽ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ മാലികോളനിയിൽ പമ്പയാറിന്റെ ശാഖയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം—` 12 ലക്ഷം | 30,000 |
| 6 | 34/ഇഇ/2011-12—ടി തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ മാമുട്ടിൽ പടിയ്ക്കും ദേവസ്വം ചിറ പടിയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് പമ്പയാറിന്റെ സംരക്ഷണം—` 8 ലക്ഷം | 20,000 |
| 7 | 35/ഇഇ/2011-12—ടി എടത്യാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 12-ാം വാർഡിൽ കെ. എസ്. ഇ. ബി. സബ് സ്റ്റേഷൻ എതിർവശം ചേന്നംകര തോടിന്റെ വലതുകര സംരക്ഷണം—` 8 ലക്ഷം | 20,000 |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------|--|---|--------|
| 8 | 36/ഇഇ/2011-12—കൂട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എടത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മെതികുളത്തിൽ കലുങ്കിനും വാറ്റടി റോഡിനും ഇടയിൽ പമ്പയാറിന്റെ ശാഖയായ 34-ൽ തോടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് കേടുപാടും സംഭവിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണം— 12 ലക്ഷം | 20,000 | 19 | 47/ഇഇ/2011-12—ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നടപ്പാലം മുതൽ കിഴക്കോട്ട് തോട്ടത്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും സംരക്ഷണ പണികൾ— 5 ലക്ഷം | 12,500 |
| 9 | 37/ഇഇ/2011-12—പാണിസ്സാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 32/1-ലും 33-ലും 30/1-ലും ഉൾപ്പെടുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ മേൽ ഭാഗത്തായി പമ്പാ നദിയുടെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം— 3.70 ലക്ഷം | 9,250 | 20 | 48/ഇഇ/2011-12—മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1-ൽ ചുള്ളിയിൽ മുതൽ പടിഞ്ഞാട്ട് കരിപ്പൊഴി ബ്രാഞ്ച് തോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണ പണികൾ— 5.75 ലക്ഷം | 14,400 |
| 10 | 38/ഇഇ/2011-12—തിരുവൻ വണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ മേടയിൽ താമരപ്പള്ളി പടിയിൽ ക്ലാപ്പിൽത്തോടുമുഖം മുതൽ പമ്പയാറിന്റെ വലതു കരയുടെ സംരക്ഷണം— 10 ലക്ഷം | 25,000 | 21 | 49/ഇഇ/2011-12—ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കരളകം വാർഡിൽ ഹോളിഫാമിലി ചർച്ച് മുതൽ വടക്കോട്ട് ഹോളിഫാമിലി ചർച്ച് തോടിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരസംരക്ഷണ പണികൾ— 8 ലക്ഷം | 20,000 |
| 11 | 39/ഇഇ/2011-12—രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തയ്യിൽ വീടുമുതൽ വടക്കോട്ട് മാമ്പുഴക്കരി എടത്ത് തോടിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരസംരക്ഷണ പണികൾ— 3 ലക്ഷം | 7,500 | 22 | 50/ഇഇ/2011-12—പുന്നപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സി. പി. 4956-ന് 173 മീറ്റർ വടക്കുമാറി ചെയിനേജ് 81.895 കി. മീറ്റർ മുതൽ 81.908 കി. മീ. വരെ വടക്കോട്ട് 13 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം— 4 ലക്ഷം | 10,000 |
| 12 | 40/ഇഇ/2011-12—ജെട്ടികളുടെ നവീകരണം— കാവാലം പഞ്ചായത്തിൽ വടക്കൻ വെളിയനാട് ബസ്സ്റ്റാന്റ് ജെട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു 'സി' ടൈപ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം— 7.50 ലക്ഷം | 18,750 | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5, 8 ഇവയ്ക്ക് 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 21 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9-നും 22-നും 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-നും 15-നും 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13, 18, 19 ഇവയ്ക്ക് 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17-നും 20-നും 1,200 + വാറ്റ്. | | |
| 13 | 41/ഇഇ/2011-12—ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിൽ ചാരുംപറമ്പ് ജെട്ടിയുടെ സമീപം വേമ്പനാട് കായലിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീര സംരക്ഷണ പണികൾ— 5 ലക്ഷം | 12,500 | പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം. | | |
| 14 | 42/ഇഇ/2011-12—നീലംപേരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 5-ൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ വരെ തെക്കിറപ്പള്ളിത്തോടിന്റെ തെക്കേ തീര സംരക്ഷണ പണികൾ— 10 ലക്ഷം | 25,000 | കരാറുകാരുടെ തരം—'സി' മുതൽ മുകളിലോട്ട്. | | |
| 15 | 43/ഇഇ/2011-12—കൈനികരി പഞ്ചായത്തിൽ ആറ്റുവാത്തല സഹകരണ ബാങ്ക് നമ്പർ 154-നു മുമ്പിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കടവിന്റെ നിർമ്മാണം— 2.80 ലക്ഷം | 7,000 | ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ 15-2-2012-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില (മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. | | |
| 16 | 44/ഇഇ/2011-12—ടി വാർഡ് 13-ൽ ഇടത്തോടിനു കുറുകെ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം— 8 ലക്ഷം | 20,000 | എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ. | | |
| 17 | 45/ഇഇ/2011-12—അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8-ൽ ആലപ്പുഴ-അമ്പലപ്പുഴ കനാലിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരസംരക്ഷണ പണികൾ— 6 ലക്ഷം | 15,000 | (ഒപ്പ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. | | |
| 18 | 46/ഇഇ/2011-12—പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ കലുങ്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാട്ട് കായൽപ്പുറം പള്ളിത്തോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണ പണികൾ— 5 ലക്ഷം | 12,500 | | | |

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി.1/2011.

2012 ജനുവരി 17.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1, ഭൂതത്താൻകെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള (പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിളിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്) അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും (സി-യും അതിനു മുകളിലും) മത്സര ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 8-2-2012-ാം തീയതി പകൽ 3 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂൾ വിലപന 3-2-2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും— 18/എ.ഇ.ഇ.1/2011-12—പി.വി.ഐ.പി.—മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6800 മീറ്ററിലെ തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 2,99,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 7,500.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 600 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—1 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില റൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമേ തപാൽ കുലിയായ ` 30 (നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ്) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും, അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയും, ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28-4-1990-ലെ ജി. ഒ. (എം എസ്.) 39/90/പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1989 വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം

അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽനിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990 വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21-11-1992-ലെ ജി. ഒ. (എം എസ്.) 96/92 പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരന്റി പിരീഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 10-8-1997-ലെ ജി. ഒ. (പി.) 84/97/പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13-11-1997-ലെ ജി.ഒ. (എംഎസ്.) 135/97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 3-2-2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് (ഒപ്പ്)
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1, അസിസ്റ്റന്റ്
ഭൂതത്താൻകെട്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി.1/2005.

2012 ജനുവരി 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും (കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 27-2-2012 രാവിലെ 11 മണിക്കും 12 മുതൽ 27 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 1-3-2012 രാവിലെ 11 മണിക്കും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽ പറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനടുത്ത ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-2, തിരുവനന്തപുരത്തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് (കത്ത് നമ്പർ 16857/MP1/2009/WRD dated 10-7-2009).

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം | (1) | (2) | (3) |
|------------|---|--------------|-----|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | | | |
| 1 | 6/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—എം.വി.ഐ.പി. മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുരുക്കുന്നപുരം മൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 1558 മീറ്റർ മുതൽ ചെയിനേജ് 3042 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 16.10 ലക്ഷം | 40,250 | 10 | 15/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—എം.വി.ഐ.പി. മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള വലതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 25750 മീ. മുതൽ ചെയിനേജ് 27650-6000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടാറിംഗ് വേലകൾ—` 24.50 ലക്ഷം | 50,000 |
| 2 | 7/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 22000 മീറ്റർ മുതൽ 25624 മീറ്റർ (രണ്ടാം ഭാഗം) വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വേലകൾ—` 16.50 ലക്ഷം | 41,250 | 11 | 16/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള നടുവക്കാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ ചെയിനേജ് 2000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 24.75 ലക്ഷം | 50,000 |
| 3 | 8/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള വലതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 24400 മീറ്റർ മുതൽ 25750 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് വേലകൾ—` 17.10 ലക്ഷം | 42,750 | 12 | 17/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള നടുവക്കാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 3000 മീ. മുതൽ ചെയിനേജ് 5000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—` 24.75 ലക്ഷം | 50,000 |
| 4 | 9/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ആലാപുരം മരങ്ങാലി ചർച്ച്—മനയ്ക്കത്താഴം കനാൽ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 17 ലക്ഷം | 42,500 | 13 | 18/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 25665 മീറ്റർ മുതൽ 28000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 18 ലക്ഷം | 45,000 |
| 5 | 10/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള രാമമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1500 മീറ്ററിൽ നിന്നും മണ്ണത്തൂർ ആറു് റോഡിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് റോഡിന്റെയും അമ്മാനിമറ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി യുടെ ചെയിനേജ് 1300 മീറ്ററിൽ നിന്നും വാളിയപ്പാടം വെട്ടിമുക്ക് റോഡിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് റോഡിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 20 ലക്ഷം | 50,000 | 14 | 19/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 28000 മീറ്റർ മുതൽ 30000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 20 ലക്ഷം | 50,000 |
| 6 | 11/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇഞ്ചൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 1400 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 21 ലക്ഷം | 50,000 | 15 | 20/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 30000 മീറ്റർ മുതൽ 34000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 25 ലക്ഷം | 50,000 |
| 7 | 12/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇലഞ്ഞി മാണിക്കുന്ന് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം—` 16 ലക്ഷം | 40,000 | 16 | 21/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 34000 മീറ്റർ മുതൽ 37100 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 16 ലക്ഷം | 40,000 |
| 8 | 13/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 13000 മീറ്റർ മുതൽ 16000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 22.50 ലക്ഷം | 50,000 | 17 | 22/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള റിസർവോയറേറിയ യിലുള്ള വടക്കേക്കവല മഞ്ഞപ്ര കോളനി റോഡിന്റെ റീ മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ യുള്ള വേലകൾ—` 25 ലക്ഷം | 50,000 |
| 9 | 14/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള രാമമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1700 മീറ്റർ മുതൽ 6000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 24.50 ലക്ഷം | 50,000 | 18 | 23/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മുവാറ്റുപുഴ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 0 മീറ്റർ മുതൽ 2000 മീറ്റർ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേലകൾ—` 24.75 ലക്ഷം | 50,000 |
| | | | 19 | 24/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി മുവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മുവാറ്റുപുഴ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 2000 മീറ്റർ മുതൽ 3750 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 24.85 ലക്ഷം | 50,000 |
| | | | 20 | 25/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുറുപ്പന്തറ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 3356 മീറ്റർ മുതൽ 3433 മീറ്റർ വരെയുള്ള കനാൽ നിർമ്മാണം—` 40 ലക്ഷം | 50,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------|
| 21 | 26/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—എം. വി. ഐ. പി. കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 8000 മീറ്റർ മുതൽ 13000 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 24.90 ലക്ഷം | 50,000 |
| 22 | 27/എസ്.ഇ.പി.സി.എം/2011-12—ടി കുത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മാണിക്കുന്ന് മനക്കന്താഴം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 16 ലക്ഷം | 40,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും ` 2,500 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും ` 2,600 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 5-നും 14-നും ` 3000 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 3,200 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 7, 16, 22 ഇവയ്ക്ക് ` 2,400 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 3,400 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 9-നും 10-നും ` 3,700 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21 ഇവയ്ക്ക് ` 3,800 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 13-ന് 2,700 വി.നി + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 20-ന് ` 6,000 + വിൽപന നികുതി + സെസ്സ്.

ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 11 വരെ 16-2-2012 മുതൽ 17-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 12 മുതൽ 22 വരെ 23-2-2012 മുതൽ 24-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ,

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 11 വരെ 25-2-2012 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 12 മുതൽ 22 വരെ 29-2-2012 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ.

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം—‘ബി’യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില റൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അനേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർ കൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്.

നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽടാക്സും/വാറ്റും ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽടാക്സ് അധികാരികൾക്കു കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84/97/പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് റ്റി. തീയതി 19-8-1997-ം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 137/98/പി.ഡബ്ല്യു. ഡി. തീയതി 21-2-1998-ം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

സുപ്രണ്ടിംഗ് (ഒപ്പ്)
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.
പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ
മുവാറ്റുപുഴ. പൂർണ്ണഅധിക ചുമതല.

TENDER NOTICE

No. DB.5291/83 (D).

19th January 2012.

Sealed tenders for the execution of the following works are invited by the Superintending Engineer, Project Circle, Piravom on behalf of Governor of Kerala, from financially sound and well experienced registered ‘A or B’ class contractors/firms of Kerala Water Resources/Public Works Department. Tender should be submitted to this office only through Registered Post. If the last date happens to be a holiday the next working day will be considered as the last date for the submission of tender. Those who require tender form can contact the undersigned on payment of cost of tender document. Tender form and other details can be obtained on specific days mentioned, from the office of the undersigned in Office hours. Tender form should not be exchanged to other tenderers. Preliminary agreement in stamp paper worth ` 100 duly filled and signed should be enclosed along with the tender form while submitting the same. All tender conditions prevailing in the Public Works/Irrigation Departments will be binding to this tender.

| Sl. No. | Tender No. and Name of Work with Estimate PAC | EMD |
|---------|---|--------|
| 1 | 21/SEPCP/2011-2012—Idamalayar Irrigation Project—Improvements to Inspection Road between ch. 4200m. to 6200m.—` 25 Lakh | 50,000 |
| 2 | 22/SEPCP/2011-2012—Chalakudy River Diversion Scheme—Rectification works of left side bund road of RBMC between ch. 4/000km. to 6/570km.—` 19.5 Lakh | 48,750 |
| 3 | 23/SEPCP/2011-2012—Do.—Edalakkad Chully Branch Canal—Improvements to right bund road from ch.1100m. to 2600m.—` 25 Lakh | 50,000 |
| 4 | 24/SEPCP/2011-2012—Do.—Rectification works to Canal Bund road between ch.1/000km. to tail end of Kizhakkummuri Branch Canal—` 25 Lakh | 50,000 |

Cost of tender form— ` 3,800 + VAT for Sl. Nos. 1, 3, 4; and ` 3,000 + VAT for Sl. No. 2.

Date and time of sale of tender form—13-2-2012 to 15-2-2012 up to 1 p.m.

Last date and time of receipt of tender by Registered Post— 22-2-2012 up to 3 p.m.

Date and time of opening of tender—22-2-2012 up to 4 p.m.

Period of Completion — 9 months for all works.

Class of Contractor — 'A/B'.

Division to which work is related—

1. IIP Division No. I, Ankamally.

2. IIP Division No. II, Chalakudy.

പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസ് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 'എ/ബി ക്ലാസ്സ്' കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതി ആയി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| 1 | 21/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി—ചെയിനേജ് 4200 മീറ്ററിനും 6200 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പരിശോധന റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 25 ലക്ഷം | 50,000 |
| 2 | 22/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ചാലക്കുടി പുഴ തിരിച്ചുവിടൽ പദ്ധതി—പ്രധാന കനാലിന്റെ വലതുശാഖയുടെ ഇടതു വശത്തുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 4/000 കി. മീറ്ററിനും 6/570 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തികൾ—` 19.5 ലക്ഷം | 48,750 |
| 3 | 23/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി എടലക്കാട് ചുള്ളി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1100 മീ. മുതൽ 2600 മീ. വരെയുള്ള വലതുവശത്തുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 25 ലക്ഷം | 50,000 |
| 4 | 24/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി കിഴക്കുമുറി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/100 കി. മീ.-നും വാലറ്റത്തിനും ഇടയിലുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തികൾ—` 25 ലക്ഷം | 50,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് ` 3,800 + മുദ്രവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 3,000 + മുദ്രവർദ്ധിത നികുതി.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപന തീയതിയും സമയവും—13-2-2012 മുതൽ 15-2-2012, 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-2-2012, 4 മണി.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്—'എ/ബി'

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—9 മാസം (എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും).

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—1. ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി, ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, അങ്കമാലി, 2. ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി, ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, ചാലക്കുടി.

Office of the
Superintending Engineer,
Project Circle, Piravom.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 1/97.

2012 ജനുവരി 12.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലൂടെയും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയിലായിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 82/2011-12—കൂത്താട്ടുകുളം പഞ്ചായത്തിൽ കരിങ്ങാമറ്റം പാടശേഖരത്തിനുസമീപം ഉഴവൂർ തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ജോലികൾ—` 11,00,000 | 27,500 |
| 2 | 83/2011-12—ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ കോഴിനിലം പാടശേഖരത്തിൽ കരിമ്പന ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ചേലക്കൽ തോടിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |
| 3 | 84/2011-12—ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ കൊടക്കേരിൽ പാടശേഖരത്തിൽ ഇലഞ്ഞി ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ഇലഞ്ഞി തോടിന്റെ ടി—` 10,00,000 | 25,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 4 | 85/2011-12—ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ പെരുമ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിൽ വേലശ്ശേരി ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വെട്ടോടി വേലശ്ശേരി തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ജോലികൾ— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 5 | 86/2011-12—ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 7-ൽ മാടക്ക തോടിന്റെ ടി— ` 12,00,000 | 30,000 |
| 6 | 87/2011-12—ആരക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 7-ൽ ബൗണ്ടറി തോടിന്റെ ടി— ` 12,50,000 | 31,250 |

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമ നമ്പർ 1-ന് ` 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 1,900 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—13-2-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—21-2-2012, 3 മണിവരെ.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, കാക്കനാട്, എറണാകുളം.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.3/98-99.

2012 ജനുവരി 20.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, ആലുവ-8, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 18-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം ` |
|------------|--|----------------|
| 1 | 105/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി.-സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7, കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള എ1 ആന്റ് എ2 (ടെപ്പ്-3) ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ പൂർണ്ണമായ റീവയിറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും, കേടുവന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി പുതിയവ വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും—` 1,50,000 | 3,750 |
| 2 | 106/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ടെപ്പ്-2 (4 എണ്ണം) ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ പൂർണ്ണമായ റീവയിറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും, കേടുവന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി പുതിയവ വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും—` 2,00,000 | 5,000 |
| 3 | 107/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി കോലഞ്ചേരിയിലെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ അടിയന്തിര റീവയിറിംഗും 5 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും—` 1,35,000 | 3,400 |
| 4 | 108/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ടെപ്പ്-1 (4 എണ്ണം) ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ പൂർണ്ണമായ റീവയിറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും, കേടുവന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി പുതിയവ വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും—` 1,65,000 | 4,150 |
| 5 | 109/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി കോലഞ്ചേരി സബ് ഡിവിഷന്റേയും സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടേയും ടി ടി—` 2,00,000 | 5,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—9-2-2012 മുതൽ 13-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—18-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
18-2-2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—ക്രമനമ്പർ 1-നും 3-നും (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 'സി' മുതൽ മുകളിലേക്ക്, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 'ബി' മുതൽ മുകളിലേക്ക്.

കേരള സർക്കാരിന്റെ `100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാറും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, പെരിയാർ വാലി
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, (ഒപ്പ്)
ആലുവ-683 108. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-75/2004 വാല്യം-111. 2011 ഏപ്രിൽ 26.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം. വി. ഐ. പി. ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, കൂത്താട്ടുകുളം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും (കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത തീയതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുകൊണ്ടും തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന ദിവസമോ തുറക്കുന്ന ദിവസമോ അവധിയാകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 11/ഇഇ2/2011-12—എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 11000 മീ. മുതൽ 12000 മീ. വരെയുള്ള വലതുവശത്തുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 15,00,000 | 37,500 |
| 2 | 12/ഇഇ2/2011-12—എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 12000 മീ. മുതൽ 12420 മീ. വരെയുള്ള വലതുവശത്തുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 8,00,000 | 20,000 |
| 3 | 13/ഇഇ2/2011-12—എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 12420 മീ. മുതൽ 13000 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുവശത്തുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 8,00,000 | 20,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 4 | 14/ഇഇ2/2011-12—എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 15000 മീ. മുതൽ 15500 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുവശത്തുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 5 | 15/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര ശാഖാ കനാൽ - ചെയിനേജ് 17000 മീ. മുതൽ 18600 മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 6 | 16/ഇഇ2/2011-12—എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 18600 മീ. മുതൽ 19750 മീ. വരെ വലതുവശത്തുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെയും പണ്ടപ്പിള്ളി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— ` 7,25,000 | 18,500 |
| 7 | 17/ഇഇ2/2011-12—പാലക്കുഴ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി (ലിഫ്റ്റിനുമുന്ന്) - ചെയിനേജ് 0 മീ. മുതൽ 500 മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 8 | 18/ഇഇ2/2011-12—പാലക്കുഴ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി (ലിഫ്റ്റിനുശേഷം)—ചെയിനേജ് 1600 മീ. മുതൽ 2300 മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 9 | 19/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ - ചെയിനേജ് 24555 മീറ്ററും എം. എൽ. എ. പടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 8,30,000 | 20,750 |
| 10 | 20/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—മുളക്കുളം ശാഖാ കനാൽ - ചെയിനേജ് 0 മീ. മുതൽ 2400 മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 11 | 21/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—മുളക്കുളം ശാഖാ കനാൽ - ചെയിനേജ് 2400 മീ. മുതൽ 4450 മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 7,00,000 | 17,500 |
| 12 | 22/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—തീയറ്റർപടി കുറ്റത്തിനാൽ കോളനി - ചെറേപ്പീടിക ലിങ്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം (2500 മീ.)— ` 15,00,000 | 37,500 |
| 13 | 23/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—അത്താണി ആട്ടിൻകുന്ന് ഗ്രേസ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം (2000 മീ.)— ` 13,50,000 | 33,800 |
| 14 | 24/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—മണ്ണത്തൂർ അത്താണി മാപ്പനാക്കൽ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 7,00,000 | 17,500 |
| 15 | 25/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—അത്താണി പൊടി പാറ കനാൽ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 16 | 26/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ എം.എൽ.എ. പടി ഉറുമ്പുങ്കുരുത്താഴം മണ്ണത്തൂർ പള്ളിത്താഴം കനാൽ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 8,80,000 | 22,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------|
| 17 | 27/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—വടകര കണ്ണിയത്ത് കനാൽ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 3,50,000 | 8,750 |
| 18 | 28/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—ഇടുക്കർ മെയിൻ കനാൽ തോട്ടക്കര-ചേലപ്പുഴ-ഇല്ലിക്കുന്ന് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 9,00,000 | 22,500 |
| 19 | 29/ഇഇ2/2011-12—മാറാടി ശാഖാ കനാൽ-ചെയിനേജ് 3250 മീറ്റർ മുതൽ 5380 മീറ്റർ വരെ കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ റീടാറിംഗ്— ` 10,00,000 | 25,000 |
| 20 | 30/ഇഇ2/2011-12/എം.വി.ഐ.പി.—തോട്ടക്കര മൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 0 മീ. മുതൽ 1550 മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 13,50,000 | 33,750 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 12-നും ` 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-നും 14-നും ` 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13-നും 20-നും ` 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17-ന് ` 700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 18-ന് ` 1,800 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് വിൽപന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 13-2-2012 മുതൽ 14-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 20 വരെ 15-2-2012 മുതൽ 16-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേർഡ് തപാലിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 18-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 20 വരെ 23-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 18-2-2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 20 വരെ 23-2-2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം— ‘സി’ യും അതിനു മുകളിലും. പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— 3 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില റൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുംമാകുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യയിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ വിധി പണയപ്പെടുത്തി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയതോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയ മതിയായ തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-2, തിരുവനന്തപുരത്തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽസ് ടാക്സും വാറ്റും ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽസ് ടാക്സ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84/97/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ആന്റ് ടി. തീയതി 19-8-1997-ം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ 137/98/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. തീയതി 21-2-1998-ം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
എം. വി. ഐ. പി., ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, കുത്താട്ടുകുളം.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 12/ഇഇ/2011-12.

2012 ജനുവരി 20.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണികളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേ ദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-11, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടേയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം രൂപ | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില | കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് | പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി |
|------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 112/2011-12—പീച്ചി പദ്ധതി—2011-12 വർഷത്തെ ഒല്ലൂക്കര ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/200-നും 4/600-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3,70,000 | 9,300 | 800+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘ഡി’ യും അതിനു മുകളിലും | 4 മാസം |
| 2 | 113/2011-12—ടി താണിക്കുടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലി ലേയും ഒല്ലൂക്കര ബ്രാഞ്ച് കനാലിലേയും വിവിധ സ്പൗട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സ്പൗട്ടുകളുടെ പുതിയ ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണവും —` 4,80,000 | 12,000 | 1,000+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 3 | 114/2011-12—ടി കുട്ടാല ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/800 മുതൽ 4/300 കി. മീ. വരെയുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 5,75,000 | 14,400 | 1,200+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 4 | 115/2011-12—ടി താണിക്കുടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിലെ ചെയിനേജ് 20/000 മുതൽ 21/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 8,00,000 | 20,000 | 1,500+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘സി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 5 | 116/2011-12—ടി 2011-12 വർഷത്തെ മുടിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/100-നും 2/400 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 5,75,000 | 14,400 | 1,200+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘ഡി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 6 | 117/2011-12—ടി വെളപ്പായ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/100-നും 1/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 5,00,000 | 12,500 | 1,000+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 7 | 118/2011-12—ടി 2011-12 വർഷത്തെ മുടിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/000-നും 4/250 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 8,00,000 | 20,000 | 1,500+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘സി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 8 | 119/2011-12—ടി കുറ്റൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/500-നും 2/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ—` 5,00,000 | 12,500 | 1,000+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘ഡി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 9 | 120/2011-12—ടി 2011-12 വർഷത്തെ പട്ടിക്കാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/900-നും 3/200 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 6,85,000 | 17,200 | 1,400+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘സി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 10 | 121/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/800-നും 1/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 6,90,000 | 17,300 | 1,400+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 11 | 122/2011-12—ടി ആമ്പല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5/800-നും 6/300 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 7,50,000 | 18,800 | 1,500+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 12 | 123/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/200-നും 3/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 6,90,000 | 17,300 | 1,400+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 13 | 124/2011-12—ഡാം മുതൽ പുത്തോട്ടത്തിന്റെ പരിസരം വരെയുള്ള പുത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റേപ്പിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 4,60,000 | 11,500 | 1,000+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ‘ഡി’ യും അതിനു മുകളിലും | 6 മാസം |
| 14 | 125/2011-12—പീച്ചി പദ്ധതി—ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ പണിയും ചെയിനേജ് 9/400-കി. മീറ്ററിലെ കേടുവന്ന അണ്ടർ ടണലിന്റെ സ്ഥലത്ത് പുതിയ സുപ്പർ പാസ്റ്റേജിന്റെ നിർമ്മാണം—` 5,25,000 | 13,200 | 1,100+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |
| 15 | 126/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 43/500-നും 43/850 കി. മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പണികൾ—` 4,60,000 | 11,500 | 1,000+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി | ടി | 6 മാസം |

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 16-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 15 വരെ 21-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ.

പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 22-2-2012, 2.30 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 15 വരെ 25-2-2012, 2.30 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 22-2-2012, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 15 വരെ 25-2-2012, 3 മണി.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുർണ്ണമായും പുരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ-680 020.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 1/എഇഇ/എഐഎസ്ഡി/2011-12. 2012 ജനുവരി 19.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അനേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/D5(3)/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേറ്റഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|---|-------------|
| 1 | 1/എഇഇ/എഐഎസ്ഡി/2011-12—തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പി. സി. കനാലിന് കുറുകെയുള്ള ഒരുമനയൂർ ലോക്കിന്റെ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 1,94,000 | 4,850 |
| 2 | 2/എഇഇ/എഐഎസ്ഡി/2011-12—തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പി. സി. കനാലിന് കുറുകെയുള്ള ഒരുമനയൂർ ലോക്കിന്റെ 5 എച്ച്. പി. മോട്ടോറിന്റെ റീ വൈൻഡിംഗും സ്റ്റാർട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യലും സ്ഥാപിക്കലും—` 16,500 | 450 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 400+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 300+വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—4-2-2012 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 7-2-2012 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ.

പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—15-2-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—15-2-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണി.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്—സി യും അതിന് മുകളിലും.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 1 മാസം.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ തൃശ്ശൂർ. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി. എൻ. 2/എഇഇ/2011-12. 2012 ജനുവരി 20.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, ചാലക്കുടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര വച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേ ദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/ഡി5 (3)/സി.ഐ.ആർ. അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് മുഖേന രജിസ്ട്രേഷനായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|---|-------------|
| 1 | സി. ആർ. ഡി.സ്കീം—ഇടുക്കർ മെയിൻ കനാലിൽ ഏഴാറ്റുമുഖം ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ വാർഷിക സംരക്ഷണപ്പണികൾ—1,50,000 | 3,800 |
| 2 | സി. ആർ. ഡി.സ്കീം—എൽ. ബി. സി. സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള കനാലുകളിൽ 2011-12 വർഷത്തെ ജലവിതരണ ദിവസങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി—2,00,000 | 5,000 |
| 3 | സി. ആർ. ഡി.സ്കീം—കെ. വി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 2/00 കി. മീ. വരെയുള്ള അടിയന്തിര റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പണികൾ—3,00,000 | 7,500 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 600 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-2-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-2-2012, 2 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—24-2-2012, 3 മണി.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്—‘ഡി’ ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 1 വർഷം ക്രമനമ്പർ 3-ന് 2 മാസം.

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 100-ന്റെ മുദ്രക്കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, ചാലക്കുടി. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. DBTN/SE/SPC/1/2011-12.

12th January 2012.

Sealed and competitive tenders are invited on behalf of the Governor of Kerala from eligible and registered contractors with Kerala PWD/Water Resources Department for the work listed below. The tenders will be accepted till 3 p. m. on the tender day and will be opened on the same day in presence of the contractors or their authorized representatives at 3.30 p. m. Tenders sent only in registered post will be accepted. Tenders received after 3 p. m. will not be accepted in any case. Tenders sent through couriers will not be accepted. For delays due to postal problems etc. the department will not be responsible. In case of last date of receipt of bids happens to be a holiday the same will be accepted up to 3 p. m. on the next working day.

| <i>Sl. No.</i> | <i>Tender No. and Name of Work with Approximate PAC</i> | <i>EMD</i> | <i>Cost of tender form</i> | <i>Time of completion</i> | <i>Class of contractor</i> |
|----------------|--|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 6/SE/SPC/2011-12—KPIP—CBR—Improvements to RBMC Bund Inspection road between ch. 7/500 km. to 9/360 km.—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000+ VAT + Cess | 3 months | 'B' class and above |
| 2 | 7/SE/SPC/2011-12—KPIP—CBR—Remetalling and repair works to LBMC right bund road between ch. 2/000 km. to 3/500 km.—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 3 | 8/SE/SPC/2011-12—KPIP—CBR—Remetalling and repair works to RBMC left bund road between ch. 0/000 km. to 3/600 km.—` 23,25,000 | 50,000 | ` 3,500 + VAT + Cess | do. | do. |
| 4 | 9/SE/SPC/2011-12—KPIP—CBR—Improvements of canal bund road from ch. 3/500 km. to 5/740 km. of LBMC—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 5 | 10/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. from ch. 22/280 km. to 25/030 km. of LBMC of (left side from ch. 24/250 to 25/030 km.)—` 20,65,000 | 50,000 | ` 3,600 + VAT + Cess | do. | do. |
| 6 | 11/SE/SPC/2011-12—Do. do. Improvements of canal bunds and formation of inspection road from ch. 49/700 km. to 50/750 km. of LBMC—` 18,00,000 | 45,000 | ` 2,700 + VAT + Cess | do. | do. |
| 7 | 12/SE/SPC/2011-12—Siruvani Project—Guninting of dam for arresting leakage—` 50,00,000 | 50,000 | ` 7,500 + VAT + Cess | 6 months | do. |
| 8 | 13/SE/SPC/2011-12—MP—CBR—LMC—Urgent protection works to canal bund and forming the road between ch. 0/000 km. to 0/950 km. of Kuthanur branch canal—` 16,00,000 | 40,000 | ` 2,400 + VAT + Cess | 3 months | do. |
| 9 | 14/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. do. ch. 9/900 km. to 11/100 km. of Erimayur branch canal—` 19,90,000 | 49,800 | ` 3,000 + VAT + Cess | do. | do. |
| 10 | 15/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. do. ch. 19/000 km. to 20/200 km. of LBMC—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 11 | 16/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. do. ch. 3/090 km. to 3/750 km. of Peringottukurissi canal—` 21,80,000 | 50,000 | ` 3,300 + VAT + Cess | do. | do. |
| 12 | 17/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. do. ch. 11/370 km. to 12/250 km. of Peringottukurissi canal—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000 + VAT + Cess | do. | do. |
| 13 | 18/SE/SPC/2011-12—MP—CBR—LMC—Urgent rectification work to weak and vulnerable portion of canal and bund at ch. 30/000 km. to 30/400 km. of Chulannur canal—` 17,00,000 | 42,500 | ` 2,600 + VAT + Cess | do. | do. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------|----------------------|----------|---------------------|
| 14 | 19/SE/SPC/2011-12—MP—CBR—LMC—Urgent Protection works to canal bund and forming the road between ch. 2/100 km. to 3/000 km. of Pallavoor branch canal—` 16,50,000 | 41,300 | ` 2,500 + VAT + Cess | 3 months | 'B' class and above |
| 15 | 20/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. ch. 3/220 km. to 4/000 km of LB main canal—` 17,00,000 | 42,500 | ` 2,600+ VAT + Cess | do. | do. |
| 16 | 21/SE/SPC/2011-12—Do. do. RBC—Improvements to canal bund road from ch. 2/100 km. to 3/550 km. of RBC including protective measures to the canal bund and renovation of damaged UT—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 17 | 22/SE/SPC/2011-12—PP—CBR—Formation and metalling to canal bund road from ch. 4/850 km. to 5/850 km. of Kalchady branch canal of LB Main canal including CD works—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 18 | 23/SE/SPC/2011-12—PP—CBR—Construction of Chinikode Chathamangalam road 2 km. —` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 19 | 24/SE/SPC/2011-12—Mangalam Project—CBR—construction of Sreerama canal road near Cherampadam Koottakuzhi—` 19,05,000 | 47,700 | ` 2,900 + VAT + Cess | do. | do. |
| 20 | 25/SE/SPC/2011-12—CPP—CBR—MRBC—Forming and metalling of canal bund road from ch.10/000 km. to 12/075 km. and between ch. 12/075 km. to 12/300 km. towards old canal—` 23,00,000 | 50,000 | ` 3,500 + VAT + Cess | do. | do. |
| 21 | 26/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. ch. 3/000 km. to 4/000 km.—` 20,30,000 | 50,000 | ` 3,100 + VAT + Cess | do. | do. |
| 22 | 27/SE/SPC/2011-12—GPSI—CBR—Formation metalling and side protection works of LB main canal bund road ch. 8/000 km. to 10/000 km. —` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000 + VAT + Cess | do. | do. |
| 23 | 28/SE/SPC/2011-12—CPP—CBR—TMS—Formation and metalling of Thembramadakku main canal bund road between ch. 0/600 km. to 2/000 km. —` 18,00,000 | 45,000 | ` 2,700 + VAT + Cess | do. | do. |
| 24 | 29/SE/SPC/2011-12—CPP—CBR—MLBC—Improvements and maintainace of high level canal between ch. 0/000 km. to 1/000 km.—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 25 | 30/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. bund road between ch. 1/000 km. to 3/000 km.—` 20,50,000 | 50,000 | ` 3,100 + VAT + Cess | do. | do. |
| 26 | 31/SE/SPC/2011-12—CPP—CBR—MLBC—maintenance of canal bund road and construction of side wall in Pallassena distributory between ch. 1/000 km. to 3/000 km.—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 27 | 32/SE/SPC/2011-12—CPP—CBR—KK—Pathy system—Improvements and maintenance of canal bund road of KK pathy main canal between ch. 27/200 km. to 28/700 km.—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800 + VAT + Cess | do. | do. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--------|-------------------------|----------|------------------------|
| 28 | 33/SE/SPC/2011-12—WP—XIII Finance Commission Award-2011-12—STAGE-I—Improvements to Walayar main canal between ch. 0/000 km. and 1/000 km.— ` 44,00,000 | 50,000 | ` 6,600 + VAT + Cess | 6 months | ‘B’ class and above |
| 29 | 34/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 1/000 km. to 2/000 km.—` 44,00,000 | 50,000 | ` 6,600 + VAT + Cess | do. | do. |
| 30 | 35/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 2/000 km. to 3/000 km.—` 43,00,000 | 50,000 | ` 6,500 + VAT + Cess | do. | do. |
| 31 | 36/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 3/200 km. to 3/500 km. and 3/700 km. to 4/000 km.— ` 44,00,000 | 50,000 | ` 6,600 + VAT + Cess | do. | do. |
| 32 | 37/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 4/000 km and 5/600 km.—` 43,00,000 | 50,000 | ` 6,500 + VAT + Cess | do. | do. |
| 33 | 38/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Improvements to No. I distributory between ch. 0/500 km. to tail end—` 32,00,000 | 50,000 | ` 4,800 + VAT + Cess | 4 months | do. |
| 34 | 39/SE/SPC/2011-12—GPS I—XIII Finance Commission Award—Improvements to L. B. main canal between ch. 6/300 km. to 7/000 km. including desilting, reforming and strengthening of damaged bunds repairs to CD works and canal structures— ` 17,50,000 | 43,800 | ` 2,700 + VAT + Cess | 3 months | do. |
| 35 | 40/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 7/000 to 9/000 km. including desilting, reforming and strengthening of damaged bunds repair to CD works and canal structures—` 42,50,000 | 50,000 | ` 6,400 + VAT + Cess | 6 months | do. |
| 36 | 41/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. between ch. 9/000 to 10/000 km. do. do.—` 32,25,000 | 50,000 | ` 4,900 + VAT + Cess | 4 months | do. |
| 37 | 42/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Kallukettichalla distributory between ch. 0/000 to 1/000 km. — do. do. ` 39,80,000 | 50,000 | ` 6,000 + VAT + Cess | do. | do. |
| 38 | 43/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. ch. 1/000 to 2/000 km. do. do.—` 34,50,000 | 50,000 | ` 5,200 + VAT + Cess | do. | do. |
| 39 | 44/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. ch. 2/000 to 3/000 km. do. do.—` 21,60,000 | 50,000 | ` 3,300 + VAT + Cess | 3 months | do. |
| 40 | 45/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. ch. 3/000 to 4/400 km. do. do.—` 30,00,000 | 50,000 | ` 4,500 + VAT + Cess | 4 months | do. |
| 41 | 46/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Parackelchalla distributory do. do.—` 31,90,000 | 50,000 | ` 4,800 + VAT + Cess | do. | do. |
| 42 | 47/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Pallassana between ch. 1/500 to 3/000 km. do. do. ` 28,60,000 | 50,000 | ` 4,300 + VAT + Cess | 3 months | do. |
| 43 | 48/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. R. B. main canal between ch. 1/000 to 2/000 km. do. do.— ` 19,10,000 | 47,800 | ` 2,900 + VAT + Cess | do. | do. |
| 44 | 49/SE/I/2011-12—Do. do. do. ch. 5/000 to 6/000 km. do. do.—` 22,40,000 | 50,000 | ` 3,400 + VAT + Cess | do. | do. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--------|--------------------------|----------|------------------------|
| 45 | 50/SE/SPC/2011-12—GPS I—XIII Finance Commission Award—Improvements to R. B. main canal between ch. 6/000 km. to 7/000 km. including desilting, reforming and strengthening of damaged bunds repair to CD works and canal structures— ` 37,50,000 | 50,000 | ` 5,700 + VAT + Cess | 4 months | ‘B’ class and above |
| 46 | 51/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. R. B. main canal between ch. 0/000 to 1/000 km. do do.— ` 21,90,000 | 50,000 | ` 3,300 + VAT + Cess | 3 months | do. |
| 47 | 52/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Pallassana between ch. 3/000 to 5/600 km. do. do.— ` 46,20,000 | 50,000 | ` 7,000 + VAT + Cess | 6 months | do. |
| 48 | 53/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. LB main canal between ch. 10/000 to 11/500 km. do. do.— ` 67,50,000 | 50,000 | ` 10,200 + VAT + Cess | do. | ‘A’ class |
| 49 | 54/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. LB main canal between ch. 15/000 to 18/000 km. do. do.— ` 52,00,000 | 50,000 | ` 7,800 + VAT + Cess | do. | ‘B’ class and above |
| 50 | 55/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Nendankizhaya distributory between ch. 4/000 to 5/300 km. do. do.— ` 60,50,000 | 50,000 | ` 9,100 + VAT + Cess | do. | ‘A’ class |
| 51 | 56/SE/SPC/2011-12—Pothundy Project—XIII Finance Commission Award—Water Sector Management Scheme—Urgent rectification works including stopping leakage in Ayilur branch canal between ch. 5/750 km. and 6/200 km. including repairs to spout, shutter, measuring guage etc.— ` 19,00,000 | 47,500 | ` 2,900 + VAT + Cess | 3 months | ‘B’ class and above |
| 52 | 57/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. urgent rectification works to Kalchady branch canal between ch. 0/700 km. and 1/050 km. including repairs to CD works and providing spout, shutter, measuring guage etc.— ` 19,00,000 | 47,500 | ` 2,900 + VAT + Cess | do. | do. |
| 53 | 58/SE/SPC/2011-12—Do. do. do. Rectification works between ch. 7/500 km. and 8/100 km. of Thekkethara branch canal including bund protection and repairs to CD works—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000 + VAT + Cess | do. | do. |

Date and time of sale of tender documents—9-2-2012 and 10-2-2012 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 1 to 7, 14-2-2012 and 15-2-2012 upto 1 p. m for Sl. Nos. 8 to 19 and 51 to 53, 16-2-2012 and 17-2-2012 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 20 to 35 and 21-2-2012 and 22-2-2012 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 36 to 50.

Last date and time for acceptance of tender documents—17-2-2012 upto 3 p. m. for Sl. Nos. 1 to 7, 22-2-2012 upto 3 p. m for Sl. Nos. 8 to 19 and 51 to 53, 28-2-2012 upto 3 p. m. for others.

Date and time of opening of tender documents—17-2-2012 upto 3.30 p. m. for Sl. Nos. 1 to 7, 22-2-2012 upto 3.30 p. m for Sl. Nos. 8 to 19 and 51 to 53, 28-2-2012 upto 3.30 p. m. for others.

The tender forms and tender documents can be had from the Office of the Superintending Engineer on scheduled days, on request in writing and on payment of cost of tender documents. The cost of tender documents will not be refunded at any cost. The tender documents should not be interchanged. All the rules and regulations prevailing in the Kerala PWD/Water Resources department will be fully applicable to this tender also.

A preliminary agreement duly signed by the contractor in a Stamp Paper worth ` 100 (Hundred only) should be submitted along with the tender. Tenders submitted without preliminary agreement will be rejected.

The earnest money required for the tender should be drawn in favour of the Superintending Engineer and authorised to encash at any time in the Palakkad area should be submitted along with the tender and in the absence of the required EMD the tender will be rejected. According the Law of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 8 (2) the contractor who takes the job is bound to pay 1% (one per cent) of the total value of work done to the welfare of the construction labourers fund.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ ടെണ്ടർ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ളതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം ` | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (`) | പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി | കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് |
|------------|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 6/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ. — കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 7/500 കി. മീറ്റർ മുതൽ 9/360 കി. മീ. വരെയുള്ള ആർ. ബി. എം. സി. ബണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ബണ്ട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 2 | 7/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ. — കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 3/500 കി. മീ. വരെയുള്ള എൽ. ബി. എം. സി. റൈറ്റ് ബണ്ട് റോഡിന്റെ റീമെറ്റലിംഗും അറ്റകുറ്റ പണികളും—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 3 | 8/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ. — കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 3/600 കി. മീ. വരെയുള്ള ആർ. ബി. എം. സി. ലെഫ്റ്റ് ബണ്ട് റോഡിന്റെ റീമെറ്റലിംഗും അറ്റകുറ്റ പണികളും—` 23,25,000 | 50,000 | ` 3,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 4 | 9/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ. — കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 3/500 കി. മീറ്റർ മുതൽ 5/740 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 5 | 10/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 22/280 കി. മീ. മുതൽ 25/030 കി. മീറ്റർ എൽ. ബി. എം. സി. ഇടതുകരയുടെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 20,65,000 | 50,000 | ` 3,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 6 | 11/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— കെ. പി. ഐ. പി.—ചെയിനേജ് 49/700 കി. മീ. മുതൽ 50/750 കി. മീ. വരെയുള്ള എൽ. ബി. എം. സി. കനാൽ ബണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 18,00,000 | 45,000 | ` 2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 7 | 12/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—കെ. പി. ഐ. പി. എസ്. പി.—ശിരുവാണി ഡാമിന്റെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി (ഗണ്ണെറ്റിംഗ്) —` 50,00,000 | 50,000 | ` 7,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം | ടി |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 8 | 13/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 0/950 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കുത്തനൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണവും രൂപീകരണ പ്രവൃത്തികളും—` 16,00,000 | 40,000 | ` 2,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 9 | 14/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 9/900 കി. മീ. മുതൽ 11/100 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള എരിമയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 19,90,000 | 50,000 | ` 3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 10 | 15/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 19/000 കി. മീ. മുതൽ 20/200 കി. മീ. വരെയുള്ള എൽ. ബി. എം. സി. കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 11 | 16/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 3/090 കി. മീ. മുതൽ 3/750 കി. മീ. വരെയുള്ള പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 21,80,000 | 50,000 | ` 3,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 12 | 17/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 11/370 കി. മീ. മുതൽ 12/250 കി. മീ. വരെയുള്ള പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 13 | 18/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 30/000 കി. മീ. മുതൽ 30/400 കി. മീ. വരെയുള്ള ചുലനൂർ കനാലി ന്റെയും ബണ്ടിന്റെയും ദുർബലമായ ഭാഗങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 17,00,000 | 42,500 | ` 2,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 14 | 19/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 2/100 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള പല്ലാവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണവും രൂപീകരണ പ്രവൃത്തികളും—` 16,50,000 | 41,300 | ` 2,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 15 | 20/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. എൽ. എം. സി.—ചെയിനേജ് 3/220 കി. മീ. മുതൽ 4/000 കി. മീ. വരെയുള്ള എൽ. ബി. മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി—` 17,00,000 | 42,500 | ` 2,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 16 | 21/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— എം. പി. ആർ. വി. സി.—ചെയിനേജ് 2/100 കി. മീ. മുതൽ 3/550 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ആർ. ബി. സി. കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണവും യു. ടി.- യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 17 | 22/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— പി. പി.—ചെയിനേജ് 4/850 കി. മീറ്റർ മുതൽ 5/850 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കൽച്ചാടി എൽ. ബി. മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും—` 2,50,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 18 | 23/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— പി. പി.—ചിനിക്കോട് ചാത്തമംഗലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—` 2,50,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 19 | 24/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.— മംഗലം പ്രോജക്ട് ചേറംപാടം കുട്ടക്കുഴിക്ക് അടുത്തുള്ള ശ്രീരാമ കനാൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി— ` 19,05,000 | 47,700 | ` 2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 20 | 25/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി. പി. പി.—എം. ആർ. ബി. സി.—ചെയിനേജ് 10/000 കി. മീ. മുതൽ 12/075 കി. മീ. വരെ റോഡിന്റെ രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും ചെയിനേജ് 12/075 കി. മീ. മുതൽ 12/300 കി. മീ. വരെയുള്ള പഴയ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും—` 23,00,000 | 50,000 | ` 3,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 21 | 26/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി. പി. പി.—എം. ആർ. ബി. സി.—ചെയിനേജ് 3/000 കി. മീ. മുതൽ 4/000 കി. മീ. മുതൽ വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും—` 20,30,000 | 50,000 | ` 3,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 22 | 27/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—ജി. പി. എസ്. 1— ചെയിനേജ് 8/000 കി. മീ. മുതൽ 10/000 കി. മീ. മുതൽ വരെയുള്ള എൽ. ബി. മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണവും രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 23 | 28/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—ചെയിനേജ് 0/600 കി. മീ. മുതൽ 2/00 കി. മീ. വരെയുള്ള തേമ്പാറ മടക്ക് മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണവും മെറ്റലിംഗും—` 18,00,000 | 45,000 | ` 2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 24 | 29/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി.പി.പി.—എം. എൽ ബി. സി.—ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 1/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ഹൈലേവൽ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റ പണികളും—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 25 | 30/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി.പി.പി.—എം. എൽ ബി. സി.—ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ഹൈലേവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും—` 20,50,000 | 50,000 | ` 3,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 26 | 31/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി.പി.പി.—എം. എൽ ബി. സി.—ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ഹൈലേവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പല്ലശ്ശന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ കനാൽ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണവും—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 27 | 32/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—സി. ബി. ആർ.—സി.പി.പി.—കെ. കെ. പതി സിസ്റ്റം—കെ. കെ. പതി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 27/200 കി. മീ. മുതൽ 28/700 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും—` 25,00,000 | 50,000 | ` 3,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 28 | 33/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 2011-12—ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 0/00 കി. മീ. മുതൽ 1/00 കി. മീ. വരെയുള്ള വാളയാർ മെയിൻ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 44,00,000 | 50,000 | ` 6,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം | ടി |
| 29 | 34/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 2/000 കി. മീ. മുതൽ വരെയുള്ള ടി—` 43,00,000 | 50,000 | ` 6,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 30 | 35/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 2/000 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീ. മുതൽ വരെയുള്ള ടി—` 43,00,000 | 50,000 | ` 6,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 31 | 36/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 2011-12—ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 3/200 കി. മീറ്റർ മുതൽ 3/500 കി. മീറ്റർ വരെയും 3/700 കി. മീ. മുതൽ 4/000 കി. മീ. വരെയുമുള്ള വാളയാർ മെയിൻ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 44,00,000 | 50,000 | ` 6,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 32 | 37/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 4/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 5/600 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി—` 43,00,000 | 50,000 | ` 6,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 33 | 38/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1—ചെയിനേജ് 0/500 കി. മീറ്റർ മുതൽ ടെയിൽ എൻഡ് വരെയുള്ള നമ്പർ-1 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 32,00,000 | 50,000 | ` 4,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 4 മാസം | ടി |
| 34 | 39/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ഡബ്ല്യു. പി. സ്റ്റേജ്-1ജി.പി.എസ്. ചെയിനേജ് 6/300 കി. മീ. മുതൽ 7/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള എൽ. ബി. മെയിൻ കനാൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും കൂടാതെ ഡി. സിൽട്ടിംഗ് ബണ്ടുകളുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ—` 17,50,000 | 43,800 | ` 2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ടി |
| 35 | 40/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി. പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 7/000 കി. മീ. മുതൽ 9/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 42,50,000 | 50,000 | ` 6,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം | ടി |
| 36 | 41/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 9/000 കി. മീ. മുതൽ 10/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി ടി—` 32,25,000 | 50,000 | ` 4,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 4 മാസം | ടി |
| 37 | 42/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 1/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കല്ലുകെട്ടി ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ടി ടി—` 39,80,000 | 50,000 | ` 6,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 38 | 43/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 2/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കല്ലുകെട്ടി ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ടി ടി—` 34,50,000 | 50,000 | ` 5,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 39 | 44/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 2/000 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കല്ലുകെട്ടി ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ടി ടി—` 21,60,000 | 50,000 | ` 3,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ടി |
| 40 | 45/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 3/000 കി. മീ. മുതൽ 4/400 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കല്ലുകെട്ടി ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ടി ടി—` 30,00,000 | 50,000 | ` 4,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 4 മാസം | ടി |
| 41 | 46/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 പാറക്കൽചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ടി ടി—` 31,90,000 | 50,000 | 4,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 42 | 47/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ. മുതൽ 3/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള പല്ലശ്ശന കനാൽ ടി ടി—` 28,60,000 | 50,000 | ` 4,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ടി |
| 43 | 48/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി. എസ്.1 ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 2/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ആർ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തികൾ—` 19,10,000 | 47,800 | ` 2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 44 | 49/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 2011-12—ജി. പി. എസ്.-1—ചെയിനേജ് 5/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 6/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ആർ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും കൂടാതെ ഡി. സിൽട്ടിംഗ് ബണ്ടുകളുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ—` 22,40,000 | 50,000 | ` 3,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 45 | 50/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 1 ചെയിനേജ് 6/000 കി. മീ. മുതൽ 7/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ആർ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ടി ടി—` 37,50,000 | 50,000 | ` 5,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 4 മാസം | ടി |
| 46 | 51/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 1 ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 1/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ആർ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ടി ടി—` 21,90,000 | 50,000 | ` 3,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ടി |
| 47 | 52/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 1 ചെയിനേജ് 3/000 കി. മീ. മുതൽ 5/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള പല്ലശ്ശന ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ആർ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ടി ടി—` 46,20,000 | 50,000 | ` 7,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം | ടി |
| 48 | 53/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 2 ചെയിനേജ് 10/000 കി. മീ. മുതൽ 11/500 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള എൽ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ടി ടി—` 67,50,000 | 50,000 | 10,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ‘എ’ ക്ലാസ്സ് |
| 49 | 54/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 2 ചെയിനേജ് 15/000 കി. മീ. മുതൽ 18/000 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള എൽ. ബി. മെയിൻ കനാലിന്റെ ടി ടി—` 52,00,000 | 50,000 | ` 7,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 50 | 55/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ജി.പി.എസ്. 2 ചെയിനേജ് 4/000 കി. മീ. മുതൽ 5/300 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള നണ്ടൻകിഴായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 60,50,000 | 50,000 | ` 9,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ‘എ’ ക്ലാസ്സ് |
| 51 | 56/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—പോത്തുണ്ടി പ്രോജക്ട്—13-ാമത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അവാർഡ് വാട്ടർ സെക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സ്കീം—ചെയിനേജ് 5/750 കി. മീറ്റർ മുതൽ 6/200 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള അയിലൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികളും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും—` 19,00,000 | 47,500 | ` 2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 3 മാസം | ‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും |
| 52 | 57/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 0/700 കി. മീറ്റർ മുതൽ 1/050 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള കൽചാടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ടി ടി—` 19,00,000 | 47,500 | ` 2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |
| 53 | 58/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 7/500 കി. മീറ്റർ മുതൽ 8/100 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള തെക്കേത്തറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ടി ടി—` 20,00,000 | 50,000 | ` 3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | ടി | ടി |

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 9-2-2012, 10-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 19 വരെയും ക്രമനമ്പർ 51 മുതൽ 53 വരെയും 14-2-2012, 15-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 20 മുതൽ 35 വരെ 16-2-2012, 17-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 36 മുതൽ 50 വരെ 21-2-2012, 22-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 17-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 19 വരെയും ക്രമനമ്പർ 51 മുതൽ 53 വരെയും 22-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 20 മുതൽ 35 വരെയും 36 മുതൽ 50 വരെയും 28-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 17-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 19 വരെയും ക്രമനമ്പർ 51 മുതൽ 53 വരെയും 22-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 20 മുതൽ 35 വരെയും 36 മുതൽ 50 വരെയും 28-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണി.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർഘാസിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% (ഒരു ശതമാനം) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Siruvani Project Circle,
Palakkad-678 012.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി4/ടെണ്ടർ/2011-12 (7).

2012 ജനുവരി 9.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലമ്പുഴ ജലസേചന ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം ` |
|------------|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 73/2011-12—മലമ്പുഴ പദ്ധതി—വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ കാവിൽപ്പാട് ശാഖ കനാലിന്റെ 0/000 കി. മീ.-നും 1/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും—` 15,00,000 | 37,500 |
| 2 | 74/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ പുതുപരിയാരം ശാഖ കനാലിന്റെ 0/350 കി. മീ.-നും 0/850 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും കാഡയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികളും—` 12,40,000 | 31,000 |
| 3 | 75/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 12/200 കി. മീറ്ററിനും 13/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും—` 15,00,000 | 37,500 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 4 | 76/2011-12—മലമ്പുഴ പദ്ധതി—വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതുപ്രധാന കനാലിന്റെ വള്ളിക്കോട് നമ്പർ-1 ശാഖ കനാലിന്റെ 0/000 കി. മീ.-നും 2/400 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും—` 10,00,000 | 25,000 |
| 5 | 77/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 24/500 കി. മീറ്ററിനും 26/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—` 14,00,000 | 35,000 |
| 6 | 78/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 27/500 കി. മീറ്ററിനും 28/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും—` 15,00,000 | 37,500 |
| 7 | 79/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 31/825 കി. മീറ്ററിനും 32/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും മങ്കര ശാഖാകനാലിന്റെ 0/000 കി. മീറ്ററിനും 1/050 കി. മീറ്ററിനും ടി ടി—` 15,00,000 | 37,500 |
| 8 | 80/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ പാലപ്പുറം ശാഖാ കനാലിന്റെ 2/000 കി. മീറ്ററിനും 2/600 കി. മീറ്ററിനും ടി ടി—` 5,50,000 | 13,750 |
| 9 | 81/2011-12—ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ—കനാലിന്റെ പ്രധാന കനാലിന്റെ പാലപ്പുറം ശാഖാ കനാലിന്റെ 7/600 കി. മീറ്ററിനും 8/250 കി. മീറ്ററിനും ടി ടി—` 12,00,000 | 30,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 10 | 82/2011-12—മലമ്പുഴ പദ്ധതി—ഇടതു പ്രധാന കനാൽ—ചുലന്നൂർ കനാലിന്റെ 29/700 കി. മീറ്ററിനും 30/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും—` 10,70,000 | 26,750 |
| 11 | 83/2011-12—മംഗലം പദ്ധതി—രണ്ടു തോട് ചെക്ക് ഡാം ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ—` 4,55,000 | 11,400 |
| 12 | 84/2011-12—ടി കുളമുള്ളി അക്വഡക്ടിന്റെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്രോച്ച് ടി—` 6,05,000 | 15,200 |
| 13 | 85/2011-12—ടി കൊന്നഞ്ചേരി തട്ടൻകുന്ന് കനാൽ ബണ്ട്—` 12,15,000 | 30,400 |
| 14 | 86/2011-12—ടി തുപ്പന്നൂർ സ്കൂളിനടുത്തുള്ള കല്ല ടി—` 8,20,000 | 20,500 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 6, 7, ഇവയ്ക്ക് ` 2,300+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-നും 13-നും ` 1,900+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 8, 14, ഇവയ്ക്ക് ` 1,500+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 2,100+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 1,800+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10-ന് ` 1,700+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12-ന് ` 1,300+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-ന് ` 1,000+വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-2-2012 മുതൽ 24-2-2012-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—29-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—29-2-2012 വൈകിട്ട് 3 മണി.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— ക്രമനമ്പർ 11-ന് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 12-ന് 5 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം.

നിബന്ധനകൾ

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവീസ് മുഖേനയോ നേരിട്ടോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും തുറക്കുന്ന തീയതിയും അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ദർഘാസിനോടൊപ്പം `100-ന്റെ മുദ്ര പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന ഡിവിഷൻ, മലമ്പുഴയുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോളവില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് അധിക

നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്)
കാര്യാലയം, ജലസേചന എക്സിക്യൂട്ടീവ്
വിഭാഗം, മലമ്പുഴ. എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3/2167/04. 2012 ജനുവരി 10.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2012 ഫെബ്രുവരി 22, 29 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ മൽസരസാധാമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

| ക്രമ നമ്പർ | ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | 60/2011-12—തേമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 0/600 കി. മീ വരെയുള്ള നിർമ്മാണവും മെറ്റലിംഗും—` 8 ലക്ഷം | 20,000 |
| 2 | 61/2011-12—പോത്തടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 6/300 കി. മീ. മുതൽ 7/000 കി. മീ. വരെയുള്ള നിർമ്മാണവും മെറ്റലിംഗും (കമ്പിളിച്ചുങ്കം-തേനാരി റോഡ്)—` 7 ലക്ഷം | 17,500 |
| 3 | 62/2011-12—തേമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 7/500 കി. മീ. മുതൽ 7/850 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 5 ലക്ഷം | 12,500 |
| 4 | 63/2011-12—മുള്ളൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/500 കി. മീ. മുതൽ 1/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 14.50 ലക്ഷം | 36,250 |
| 5 | 64/2011-12—മുള്ളൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീ. മുതൽ 1/400 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 14 ലക്ഷം | 35,000 |
| 6 | 65/2011-12—മുള്ളൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 1/400 കി. മീ. മുതൽ 1/700 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 7.50 ലക്ഷം | 18,750 |
| 7 | 66/2011-12—തിമ്മൻചെട്ടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ. മുതൽ 2/300 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 8 | 67/2011-12—തിമ്മൻചെട്ടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 2/300 കി. മീ. മുതൽ 4/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|--------|
| 9 | 68/2011-12—മീനാക്ഷിപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം പമ്പ് ഹൗസ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനവും ഹൈലവൽ കനാൽ ഇടതു ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണവും—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 10 | 69/2011-12—വേമ്പ്ര-മേലെ പുതുശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| 11 | 70/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 2/500 കി. മീറ്ററിലെ കൾവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം—` 13 ലക്ഷം | 32,500 |
| 12 | 71/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 9/500 കി. മീ. മുതൽ 10/750 കി. മീ. വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 13 | 72/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 16/000 കി. മീ. മുതൽ 17/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 14 | 73/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 24/200 കി. മീ. മുതൽ 25/300 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 14 ലക്ഷം | 35,000 |
| 15 | 74/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 12/500 കി. മീ. മുതൽ 13/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 14 ലക്ഷം | 35,000 |
| 16 | 75/2011-12—കുന്നംക്കാട്ടുപ്പതി മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 3/200 കി. മീ. മുതൽ 4/300 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 12 ലക്ഷം | 30,000 |
| 17 | 76/2011-12—ആറമ്പാടം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 7/500 കി. മീ. മുതൽ 8/200 കി. മീ. വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനവും പാർശ്വ സംരക്ഷണവും—` 10.50 ലക്ഷം | 26,250 |
| 18 | 77/2011-12—ആറമ്പാടം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 8/200 കി. മീ. മുതൽ 9/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 19 | 78/2011-12—ആറമ്പാടം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 9/500 കി. മീ. മുതൽ 11/000 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 20 | 79/2011-12—മൂലത്തറ വലതുകര മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 14/100 കി. മീ. മുതൽ 15/300 കി. മീ. വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം—` 6.70 ലക്ഷം | 16,750 |
| 21 | 80/2011-12—തേമ്പറമടക്ക് മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 6/300 കി. മീ. മുതൽ 7/100 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി —` 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| <u>ഗായത്രിപ്പുഴ പദ്ധതി-II (ചുള്ളിയാർ)</u> | | |
| 22 | 81/2011-12—ചുള്ളിയാർ ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 10/000 കി. മീ. റോഡ് ചെയിനേജ് 11/000 കി. മീ. വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണവും മെറ്റലിങ്ങും—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| 23 | 82/2011-12—ചുള്ളിയാർ ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 11/000 കി. മീ. റോഡ് ചെയിനേജ് 13/780 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി—` 8 ലക്ഷം | 20,000 |
| 24 | 83/2011-12—കൊല്ലങ്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 3/200 കി. മീ. മുതൽ 4/600 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------|
| 25 | 84/2011-12—ചുള്ളിയാർ ഡാം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും 20 എം. എം. ചിപ്പിങ്ങ് കാർപ്പെറ്റ് നൽകലും—` 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 26 | 85/2011-12—ചുള്ളിയാർമേട്-ചുള്ളിയാർ ഡാം റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 0/200 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ടി ടി—` 7 ലക്ഷം | 17,500 |
| 27 | 86/2011-12—മീങ്കരപദ്ധതി—വലതുകര മെയിൻ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ. മുതൽ 0/900 കി. മീ. വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണവും മെറ്റലിങ്ങും—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| 28 | 87/2011-12—മീങ്കരപദ്ധതി—പല്ലശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 4/400 കി. മീ മുതൽ 5/600 കി. മീ വരെയുള്ള ടി—` 10 ലക്ഷം | 25,000 |

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 6, 8, 10, 21, 22, 23, 24, 27, 28 ഇവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2, 20, 26 ഇവയ്ക്ക് ` 1,400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 1,000 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 2,200 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 5, 14, 15 ഇവയ്ക്ക് ` 2,100 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 7, 9, 12, 13, 18, 19, 25 ഇവയ്ക്ക് ` 2,300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 11-ന് ` 2,000 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 16-ന് ` 1,800 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 17-ന് ` 1,600 + വാറ്റ് + സെസ്സ്.

പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരി 15, 23 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാരൻ 'സി' ക്ലാസും അതിനു മുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്വേഷണം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. 2 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം ` 100-ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിപ്പെടുത്തിയ ചെക്ക് പുരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചിറ്റൂർപ്പുഴ, ചിറ്റൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-ടി. എൻ.1/2012.

2012 ജനുവരി 11.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന വിഭാഗം ഉത്തരമേഖലാ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം വരെ ആയിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) |

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്

- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 34/2011-12—പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തികൾ—കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ പുതിയങ്ങാടിയിലെ അത്താണിക്കൽ ബീച്ചിൽ 120 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം (സി.പി. 1849-ന് തെക്ക് 12 മീറ്റർ തുടങ്ങി)—
` 50,00,000 50,000
- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 35/2011-12—ടി ടി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ കോതി ബീച്ചിൽ 55 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം (സി. പി. 1812-ന് 5 മീറ്റർ വടക്ക് തുടങ്ങി സി. പി. 1812-ന് 50 മീറ്റർ തെക്ക് വരെ)—` 22,00,000 50,000
- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 36/2011-12—ടി ടി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ കോതി ബീച്ചിൽ 58 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം (സി. പി. 1814-ന് 94 മീറ്റർ തെക്ക് തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് സി. പി. 1814-ന് 36 മീറ്റർ വടക്ക് വരെ)—` 23,00,000 50,000
- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 37/2011-12—ടി ടി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കോളനി കടൽഭിത്തിയുടെ 500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ (സി. പി. 1842-ന് 38 മീറ്റർ തെക്ക് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട്) കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം—` 1,02,00,000 50,000
- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 38/2011-12—ടി ടി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ തോപ്പയിൽ കടപ്പുറത്ത് സി. പി. 1835-ന് മുൻപിൽ 115 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സി. പി. 1835-ന് 25 മീറ്റർ വടക്ക് തുടങ്ങി സി. പി. 1835-ന് 90 മീറ്റർ തെക്ക് വരെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീച്ച്—1. സി. പി. 1835-ന് 25 മീറ്റർ വടക്ക് തുടങ്ങി ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 87 മീറ്റർ വരെ)—` 40,25,000 50,000

(1) (2) (3)

- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 39/2011-12—ടി ടി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ തോപ്പയിൽ കടപ്പുറത്ത് സി. പി. 1834-ന് മുൻപിൽ 110 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സി. പി. 1834-ന് 18 മീറ്റർ വടക്ക് തുടങ്ങി സി. പി. 1834-ന് 192 മീറ്റർ തെക്ക് വരെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീച്ച്—1. സി. പി. 1834-ന് 18 മീറ്റർ വടക്ക് മുതൽ ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 85 മീറ്റർ വരെ)—` 39,00,000 50,000

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കാസർഗോഡ്

- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 40/2011-12—പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തികൾ—കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ കാവുഗോളി കടപ്പുറത്ത് ചെയിനേജ് 26/826 മുതൽ 27/060 വരെ 204 മീറ്റർ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം—` 90,00,000 50,000

- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 41/2011-12—ടി ടി ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് താലൂക്കിൽ അജാനൂർ കടപ്പുറത്ത് ചെയിനേജ് 52/825 മുതൽ 53/930 വരെ 105 മീറ്റർ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം—
` 40,00,000 50,000

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം

- എസ്. ഇ. ഐ. കെ. 42/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം—ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ കളത്തിൻ കടവിൽ ചാലിയാർ പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം—` 15,50,000 38,750

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 7,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 3,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 3,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 15,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 6,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 5,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7-ന് ` 13,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 6,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 2,400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—28-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5, 6, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4, 7 ഇവയ്ക്ക് 15 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ തരം—ക്രമനമ്പർ 1, 4, 7 ഇവയ്ക്ക് 'എ' ക്ലാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'എ' യും 'ബി' യും ക്ലാസ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 22-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില റൊക്കമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 28-2-2012-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 28-2-2012-ന് വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്.

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ടുസമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
ജലസേചന വിഭാഗം,
കാവേരി ഹൗസ്, (ഒപ്പ്)
വെസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട്-5. സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ്/പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.2-ടി.എൻ-12/2011-12. 2012 ജനുവരി 11.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) |

കോഴിക്കോട് ജില്ല

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1 | ടി.എൻ. 117/2011-12—പദ്ധതി പരിപാലനം—കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചെറുവട്ടുകടവിൽ ചെതയം വീട്ടിൽ താഴം തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി—` 17,00,000 | 42,500 |
| <u>മലപ്പുറം ജില്ല</u> | | |
| 2 | ടി.എൻ.118/2011-12—പദ്ധതി പരിപാലനം—പോത്തന്നൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/350 മീറ്റർ മുതൽ 2/570 മീറ്റർ വരെ പുനരുദ്ധാരണം—` 15,50,000 | 38,800 |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------------|--|--------|
| 3 | ടി. എൻ. 119/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കകെടുതി—കാലടി പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടനകത്തിൽ മണ്ണാർക്കായൽ തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി—` 16,00,000 | 40,000 |
| 4 | ടി.എൻ.120/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കകെടുതി—വളാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ കാവുംപുറത്ത് മുച്ചി തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും ട്രാക്ടർ പാസേജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും (റീച്ച്-2)—` 15,25,000 | 38,200 |
| <u>കോഴിക്കോട് ജില്ല</u> | | |
| 5 | ടി. എൻ. 98/2011-12—എം. ഐ. ക്ലാസ്സ് 1—ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൽച്ചിറ ബണ്ട് പാലം പുതുക്കി പണിയൽ (പുനർ ദർഘാസ്)—` 32,00,000 | 50,000 |
| <u>മലപ്പുറം ജില്ല</u> | | |
| 6 | ടി. എൻ. 10/2011-12—മലബാർ പാക്കേജ് എൽ.ഐ. സ്കീം പുനരുദ്ധാരണം—രാമഞ്ചാടി സ്റ്റേജ്-1 എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പമ്പ് മോട്ടോറുകളുടെ സക്ഷൻ & ഡെലിവറി പൈപ്പുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം (പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക്) (പുനർ ദർഘാസ്)—` 40,17,151 | 50,000 |
| 7 | ടി. എൻ. 80/2011-12—പദ്ധതി പരിപാലനം—എലംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ രാമഞ്ചാടി എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ കുന്നങ്കാവ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം (പുനർ ദർഘാസ്)—` 20,00,000 | 50,000 |
| 8 | ടി.എൻ.93/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കകെടുതി—കാലടി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 14-ൽ മങ്ങാട്ടൂരിൽ പുത്തൻകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം (പുനർ ദർഘാസ്)—` 23,00,000 | 50,000 |
| <u>വയനാട് ജില്ല</u> | | |
| 9 | ടി. എൻ.122/2010-11—നബാർഡ് ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്. XVI—ഇടവക പഞ്ചായത്തിൽ മേത്തിപ്പാറയിൽ ഇറിഗേഷൻ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം (പുനർദർഘാസ്)—` 16,00,000 | 40,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 2,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 9 ഇവയ്ക്ക് ` 2,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 4,800 + വാറ്റ്. ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 6,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7-ന് ` 3,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 3,500 + വാറ്റ്.

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത—ബി-യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—12 മാസം.

ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 10-2-2012 മുതൽ 15-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടേത് 13-2-2012 മുതൽ

16-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 17-2-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 18-2-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിവരെയും മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടു പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും റ്റി. ആർ.-5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

1987-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിയമത്തിലെ 8 (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ.,
കോഴിക്കോട്.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. D2/TN-2/2011-12.

13th January 2012.

The Superintending Engineer, Project Circle, Kannur invites competitive tenders for and on behalf of the Governor of Kerala in sealed covers superscribing the name of work and name of contractor from the qualified registered contractors of Kerala PWD and Irrigation for the work.

| Sl. No. | Name of Work and Estimate PAC | EMD ` |
|---------|---|--------|
| 1 | K. Y. I. P.—MIRPA— Reconstruction of 2 Nos. UT and rectification work for preventing leakage between ch: 31/700 km. to 31/850 km. of Kakkodi Branch Canal—` 28 Lakhs | 50,000 |
| 2 | Do. do. Urgent Rectification/Reconstruction of Super passages, Canal bridge, Under tunnels etc. in Azhiyoor Branch Canal and its distributory and field bothies—` 45 Lakhs | 50,000 |
| 3 | Do. do. Improvement and Rectification works to Thurayoor distributory ch. 01/400 km. and Tail end —` 20 Lakhs | 50,000 |
| 4 | Do. do. Urgent repair works to Super-passage, Under Tunnels, Bridges etc. in Maniyur Branch Canal—` 40 Lakhs | 50,000 |
| 5 | Do. do. Urgent Rectification works to prevent leakage and strengthening of canal bank between ch. 8/410 km. to 8/800 km. of Azhiyur Branch Canal in Onchiyam Grama Panchayath (including reconstruction of subway)—` 25 Lakhs | 50,000 |
| 6 | Do. do. Urgent Rectification works to pipe siphon and strengthening of canal bank between ch. 1/400 km. to 2/00 km. of Thuner Branch Canal —` 30 Lakhs | 50,000 |
| 7 | Do. do. Urgent rectification works to prevent leakage and reformation of road syphon in ch. 2/900 km. and canal bank on either side of Tuneri branch canal—` 20 Lakhs | 50,000 |
| 8 | Do. do. Urgent rectification works of damaged canal for preventing leakage between ch. 14/440 km. and 17/200 km. of LBMC—` 24 Lakhs | 50,000 |

Cost of tender documents—` 4,200 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 1; ` 6,800 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 2; ` 3,000 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. Nos. 3, 7; ` 6,000 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 4; ` 3,800 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 5, ` 4,500 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 6 and ` 3,600 + VAT @ 4% + Cess 1% VAT for Sl. No. 8.

Date and time of issue of the tender form—8-2-2012 to 9-2-2012 upto 1 p.m.

Last date and time of receiving the tender form—23-2-2012 upto 4 p. m.

Period of Completion—10 months.

Class of eligible contractors—A & B.

Name of Division Office—KYIP Division, Perambra.

Tender forms and other particulars can be had from the office of the undersigned during the working days 10 a.m. to 1 p.m. from 8-2-2012 and 9-2-2012 to be received upto 4 p.m. on 23-2-2012 by registered post only. This department will not be responsible for any postal delay. The tender submitted through courier service will not be considered.

The tenderers should execute and submit in complete shape of preliminary agreement in stamp paper worth ` 100 of Government of Kerala along with the tender.

All the tenders received within the stipulated time will be opened on 23-2-2012 at 4.30 p.m. by the undersigned or any other authorized officers in the presence of the tenders who wish to attend.

All the conditions prevailing in the Irrigation Department related to the tenders including performance guarantee are applicable to this tender also.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന വിഭാഗം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലോ രജിസ്ട്രാർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരബദ്ധമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കോറിയിൽ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | കെ. വൈ. ഐ. പി.—മിർപ്പ-കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 31/700 കി. മീറ്റർ മുതൽ 31/850 കി. മീറ്റർ വരെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും രണ്ട് അണ്ടർ ടണലുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണവും — ` 28 ലക്ഷം | 50,000 |
| 2 | ടി ടി അഴിയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി, ഫീൽഡ് ബോത്തികൾ, സുപ്പർ പാസ്റ്റേജുകൾ, കനാൽ ബ്രിഡ്ജുകൾ, അണ്ടർ ടണലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിയന്തിര പുനർനിർമ്മാണം/അറ്റകുറ്റപ്പണി— ` 45 ലക്ഷം | 50,000 |
| 3 | ടി ടി തുറയൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 1/400 കി. മീറ്റർ മുതൽ വാലറും വരെ പുനരുദ്ധാരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും— ` 20 ലക്ഷം | 50,000 |
| 4 | ടി ടി മണിയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ സുപ്പർ പാസ്റ്റേജ്, അണ്ടർ ടണലുകൾ, ബ്രിഡ്ജുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ— ` 40 ലക്ഷം | 50,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 5 | കെ. വൈ. ഐ. പി. —മിർപ്പ-ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അഴിയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 8/410 കി. മീറ്റർ മുതൽ 8/800 കി. മീറ്റർ വരെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനും കനാൽക്കര ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— ` 25 ലക്ഷം | 50,000 |
| 6 | ടി ടി തുണേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 1/400 കി. മീറ്റർ മുതൽ 2/00 കി. മീറ്റർ വരെ കനാൽക്കര ബലപ്പെടുത്തൽ പൈപ്പ് സൈഫൺ ടി— ` 30 ലക്ഷം | 50,000 |
| 7 | ടി ടി തുണേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഇരുകരകൾ ചെയിനേജ് 2/900 കി. മീറ്റർ റോഡ് സൈഫൺ പുതുക്കുന്നതിനും ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണം— ` 20 ലക്ഷം | 50,000 |
| 8 | ടി ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 14/440 കി. മീറ്റർ മുതൽ 17/200 കി. മീറ്റർ വരെ ചോർച്ച തടയുന്നതിന് തകർന്ന കനാൽ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ— ` 24 ലക്ഷം | 50,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 4,200 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 6,800 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 7-നും ` 3,000 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 6,000 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 3,800 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 4,500 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 3,600 + വാറ്റ് @ 4% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—8-2-2012 മുതൽ 9-2-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—23-2-2012, 4 മണിവരെ.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—എ ആന്റ് ബി.

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര്—കെ. വൈ. ഐ. പി. ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്ര.

ദർഘാസുകൾ മേൽ കാണിക്കപ്പെടുന്ന തീയതിക്ക് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 8-2-2012 മുതൽ 9-2-2012 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാതെയുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കോറിയിൽ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേനയുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയല്ല.

പെർഫോമൻസ് ഗ്യാറണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the Superintending Engineer, Project Circle, Kannur.

(Sd.)
Superintending Engineer.